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ILMIY-TADQIQOT ISHLARIGA DAVLAT BUYURTMASI ASOSIDA ILMIY LOYIHANI BAJARISH TO‘G‘RISIDA 
SHARTNOMASI
(loyihaning ro‘yxatdan o‘tgan shifri yoziladi)-son

	2022-yil ___-______
	Toshkent sh.


Innovatsion rivojlanish vazirligi (keyingi o‘rinlarda – Buyurtmachi) nomidan nizom asosida ish yurituvchi vazir Abduraxmonov Ibroxim Yulchiyevich bir tarafdan, loyiha rahbari (F.I.Sh.) ikkinchi tarafdan, (tashkilotning nomi) nomidan ustav asosida ish yurituvchi direktor (F.I.Sh.) (keyingi o‘rinlarda – Ijrochi) uchinchi tarafdan, 
Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi (keyingi o‘rinlarda – Moliyalashtiruvchi) nomidan nizom asosida ish yurituvchi ijro etuvchi direktor Oxunov Bunyodjon Ashurmatovich to‘rtinchi tarafdan, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martdagi 133-son qarori, Innovatsion rivojlanish vazirligi hay’atining 2022-yil __-________dagi ___-son bayoniga hamda innovatsion rivojlanish vazirining 2022-yil __-______dagi ___-son buyrug‘iga muvofiq taraflar o‘rtasida mazkur shartnoma tuzildi.
I. Shartnoma predmeti
1. Mazkur shartnoma bo‘yicha Ijrochi va loyiha rahbari Buyurtmachining topshirig‘iga binoan mazkur shartnomada belgilangan (loyihaning nomi) nomli (fundamental, amaliy, innovatsion) loyihani bajarish va uning natijasini Buyurtmachiga shartnomada belgilangan muddatda topshirish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa ish natijasini qabul qilib olish, Moliyalashtiruvchi esa moliyalashtirish majburiyatini oladi.
2. Loyiha bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlar va ularni bajarish muddatlari hamda bajarilgan ishlar bo‘yicha taqdim etiladigan hisobot shakllari ushbu shartnomaning 1-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan kalendar rejaga asosan belgilanadi.

II. Shartnomaning moliyaviy hajmi va moliyalashtirish tartibi
3. Moliyalashtiruvchi tarafidan loyihaning umumiy moliyalashtirish hajmi 
(raqam bilan)______(so’z bilan) so‘mni tashkil etadi. Loyihani moliyalashtirish mazkur shartnomaning 
2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan xarajatlar smetasi asosida amalga oshiriladi.
4. Loyihaga ajratiladigan mablag‘ning 95 foizi tadqiqot davri mobaynida, loyihani amalga oshirishda xarajatlarni qoplash uchun ajratiladi. Loyihaga ajratiladigan mablag‘ning qolgan 5 foizi loyiha natijalari Buyurtmachi tarafidan qabul qilinganidan so‘ng ajratiladi.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlariga muvofiq 
ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar miqdori oshirilganda Moliya vazirligi tomonidan indeksatsiya mablag‘i ajratilsa, loyihaning umumiy moliyalashtirish hajmi o‘zgarishi mumkin.

III. Taraflarning huquq va majburiyatlari
6. Buyurtmachining huquqlari:
loyiha doirasida bajarilayotgan ishlarni va ajratilgan mablag‘larning maqsadli sarflanayotganligini monitoring qilish, zarur hollarda joyiga chiqqan holda;
loyihani amalga oshirish natijalariga oid ma’lumotlarni, ilmiy va moliyaviy hisobotlarni Ijrochidan talab qilish;
Ijrochi va Loyiha rahbari bilan kelishilgan holda ushbu shartnomaga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish;
Mazkur shartnoma shartlari Ijrochi va Loyiha rahbari tarafidan bajarilmaganda yoki tegishli darajada bajarilmaganda ushbu loyihani moliyalashtirishni to‘xtatib turish yoki to‘xtatish to‘g‘risida qaror (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma) qabul qilish, shuningdek, shartnomani bir taraflama bekor qilish. Mazkur qarorga muvofiq Moliyalashtiruvchi tegishli choralarni amalga oshirishi shart.
7. Ijrochining huquqlari:
Buyurtmachidan loyihani ijrosiga oid barcha axborot va ma’lumotlarni so‘rab olish;
loyiha doirasida ajratilgan mablag‘larni o‘z muddatida moliyalashtirilishini talab qilish.
8. Loyiha rahbarining huquqlari:
Ijrochidan loyihani ijrosiga oid barcha zarur axborot va ma’lumotlarni so‘rab olish;
loyiha doirasidagi ishlarni bajarish uchun mablag‘larni o‘z vaqtida moliyalashtirilishini talab qilish.
9. Moliyalashtiruvchining huquqlari:
Ushbu shartnoma shartlari bajarilmaganda Buyurtmachining qarori (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma)ga ko‘ra loyihani moliyalashtirishni to‘xtatish va (yoki) to‘xtatib turish.
10. Buyurtmachining majburiyatlari:
Ijrochi tarafidan taqdim etilgan shartnoma, xarajatlar smetasi va kalendar rejani ko‘rib chiqish va kelishish;
mazkur shartnoma asosida, uning xarajatlar smetasiga mos ravishda loyihani moliyalashtirish to‘g‘risida qaror (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma) qabul qilish;
loyiha doirasida bajarilayotgan ishlarni va ajratilgan mablag‘larning maqsadli sarflanayotganligini monitoring qilish, zarur hollarda joyiga chiqqan holda.
11. Ijrochining majburiyatlari:
kalendar rejaga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini o‘z muddatida Buyurtmachiga topshirish. Loyiha doirasida olingan natijalarni sinovdan o‘tkazish 
va tijoratlashtirish (joriy qilish)ni ta’minlash;
loyiha doirasida yaratilgan tadiqiqot natijalarini Web of Science va Scopusning ma’lumotlar bazasida indeksatsiyalangan jurnallarda hamda boshqa nufuzli ilmiy jurnallarda chop etilishini ta’minlash;
tadqiqot natijalariga intellektual mulk obyektlari uchun tegishli hujjatlarni olish;
bajarilgan ishlarda o‘zining aybi bilan yo‘l qo‘yilgan, shartnomada nazarda tutilgan parametrlardan chekinishga olib kelishi mumkin bo‘lgan kamchiliklarni 
o‘z kuchi bilan va o‘z hisobidan bartaraf etish;
kutilayotgan natijalarni olish mumkin emasligi yoki ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlangan taqdirda, bu haqida Buyurtmachini bir hafta muddatda xabardor qilish;
shartnoma asosida topshirilgan natijalarga uchinchi shaxslarda alohida huquqlar yo‘qligi haqida buyurtmachiga kafolat berish;
loyihani sifatli va samarali bajarish uchun zarur bo‘lgan ashyolar, 
asbob-uskunalar, qurilmalar, ishlab chiqarish maydonlari bilan ta’minlash va boshqa zarur sharoitlarni yaratish;
shartnomada ko‘zda tutilgan mablag‘lar va tovar-moddiy boyliklar hisobini yuritish va ularning maqsadli sarflanishini ta’minlash;
ilmiy-tadqiqot va moliyaviy hisobotlarni o‘z vaqtida topshirilishini ta’minlash;
Buyurtmachi tarafidan joyiga chiqqan holda loyihaning bajarilishi yuzasidan o‘tkaziladigan monitoring uchun zarur sharoitlarni yaratib berish;
yuridik manzili va bank rekvizitlari o‘zgarganda taraflarni 10 kun ichida xabardor qilish;
loyiha doirasida ajratilgan budjet mablag‘larini xarajatlar smetasi asosida belgilangan tartibda va miqdorda maqsadli sarflanishini ta’minlash;
loyiha bo‘yicha tayyorlangan hisobotlarning ishonchliligi va haqqoniyligi, avval bajarilmaganligi, ko‘chirmachilik (plagiat)ka yo‘l qo‘yilmaganligi hamda tanlov mavzusi va shartlariga mosligiga javobgardir;
loyiha doirasida yaratilgan ilmiy faoliyat natijalari loyiha yakunlanganidan 
va (yoki) ular belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilganidan keyin tijoratlashtirilishi shart.
12. Loyiha rahbarining majburiyatlari:
shartnoma shartlarini va loyihani o‘z muddatlarida sifatli va to‘liq bajarish, moliyaviy mablag‘lar va moddiy-texnik resurslarni maqsadli ishlatish;
shartnoma bo‘yicha ishlarni to‘liq hujjatlashtirish va o‘z vaqtida ilmiy 
va moliyaviy hisobotlarni topshirish;
loyiha bo‘yicha tayyorlangan hisobotlarning ishonchliligi va haqqoniyligi, avval bajarilmaganligi, ko‘chirmachilik (plagiat)ka yo‘l qo‘yilmaganligi hamda tanlov mavzusi va shartlariga mosligiga javobgardir.
13. Moliyalashtiruvchining majburiyatlari:
Mazkur shartnoma bilan tasdiqlangan xarajatlar smetasiga asosan loyihani moliyalashtirish;
Buyurtmachining qarori (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma)ga asosan loyihani moliyalashtirishni to‘xtatib turish va (yoki) to‘xtatish.


IV. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi
14. Mazkur shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarning natijasi, uning yakuniy hisobotlari Buyurtmachi tarafidan qabul qilib olinadi.
15. Ijrochi loyihani bajarish kalendar rejasiga asosan tayyorlangan yillik (oraliq) ilmiy hisobotni loyiha boshlangan kundan boshlab bir yil (12 oy) o‘tgandan so‘ng keyingi hisobot oyining 15 sanasiga qadar, yakuniy ilmiy hisobotni esa loyiha tugagandan keyingi hisobot oyining 15 sanasiga qadar Buyurtmachiga topshiradi. Agar ilmiy hisobot ko‘rsatilgan muddatda Buyurtmachiga topshirilmasa ajratilgan mablag‘ning 5 foizi Buyurtmachi qarori (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma)ga binoan Moliyalashtiruvchi tomonidan ushlab qolinadi.
Buyurtmachining qarori asosida Moliyalashtiruvchi loyiha uchun ajratilgan mablag‘ning 5 foizini moliyalashtirishtiradi.
16. O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlariga muvofiq choraklik, 
6 oylik, 9 oylik va yillik moliyaviy hisobotlar Ijrochi tarafidan hisobot davridan keyingi oyning 10 sanasigacha topshiriladi.
17. Ish bosqichlarini qabul qilish jarayonida ushbu shartnomaning kalendar rejasida ko‘rsatilgan talablariga mos kelmasligi aniqlansa, Ijrochi belgilangan ishlar hajmini o‘z hisobidan kelishilgan muddatda to‘liq bajarishga majbur.
18. Agar ishni bajarish jarayonida salbiy natija olish holati yoki ishni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, Ijrochi ishni to‘xtatishi va bu haqida bir hafta muddatda Buyurtmachini rasmiy xabardor qilishi zarur. Ushbu hollarda taraflar ishni keyinchalik davom ettirish maqsadga muvofiq yoki nomuvofiqligi to‘g‘risida qaror (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma) qabul qiladilar.
19. Ijrochi tarafidan loyiha Buyurtmachi bilan kelishilgan kalendar reja doirasida bajarilmaganligi aniqlansa, oraliq bosqich hujjatlari va hisobotlar belgilangan talablar darajasida rasmiylashtirilmasa hamda o‘z muddatlarida topshirilmasa, bunday holatlarda Buyurtmachi qarori (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma) bilan Moliyalashtiruvchi tarafidan moliyalashtirish to‘xtatiladi va shartnoma bekor qilinadi.

V. Shartnoma shartlarini buzganlik uchun taraflarning javobgarligi
20. Ijrochi va Loyiha rahbari mazkur shartnoma shartlarini bajarmaganligi va (yoki) tegishli darajada bajarmaganligi uchun, agar shartnomaning buzilishida o‘zining aybi yo‘qligini isbot qilmasa, Buyurtmachining ishlar qiymati doirasida ko‘rgan real zararini Ijrochi va Loyiha rahbari birgalikda qoplashi shart.
21. Ijrochi tarafidan shartnoma shartlari bajarilmagan holatlarda ishlar bajarilmagan va shartnoma shartlari buzilgan deb hisoblanadi. Ushbu holatda Moliyalashtiruvchi Buyurtmachining qarori (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma)ga asosan moliyalashtirishni to‘xtatadi.
22. Shartnoma shartlari bajarilmagan hollarda taraflar ushbu shartnoma 
va O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari asosida javobgardir.
VI. Fors-major holatlari
23. Agar shartnoma majburiyatlari quyidagi holatlarning vujudga kelishi natijasida bajarilmagan bo‘lsa, taraflarning birortasi ham o‘ziga olgan majburiyatlarni to‘liq yoki qisman bajarmaganligi uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi: suv bosish, yong‘in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar, shuningdek urush, harbiy harakatlar yoki shartnoma tuzilgandan keyin taraflarning nazoratidan tashqarida yengib bo‘lmas kuch ta’sirida sodir bo‘lgan holatlar. Bunda, ushbu shartnoma majburiyatlarini bajarish muddati bunday holatlarning harakatlanish davriga mos ravishda keyinga suriladi.

VII. Boshqa shartlar
24. Mazkur shartnomadan kelib chiqadigan majburiyatlar bo‘yicha Ijrochi 
va loyiha rahbari shartnoma shartlarini bajarish yuzasidan Buyurtmachi oldida solidar tarzda javobgar hisoblanadilar.
25. Ijrochi va Loyiha rahbari mazkur loyiha doirasida ishlab chiqilgan ishlanmalar, chop etilgan maqolalar, monografiyalar, ommaviy-axborot vositalaridagi ma’lumotlarda ishlar Buyurtmachi tarafidan moliyalashtirilgan loyihalar doirasida bajarilganligini qayd etishlari shart.
26. Loyiha doirasida huquqiy muhofaza qilinishi zarur bo‘lgan ilmiy natija olinsa Loyiha rahbari bir hafta muddatda Ijrochiga bu haqida yozma xabar berishi lozim. Ijrochi ikki hafta muddatda o‘zining ilmiy-texnikaviy kengashida xabarni ko‘rib chiqib, intellektual mulk obyektini muhofaza qilish to‘g‘risida qaror qabul qiladi 
va Buyurtmachiga bu haqda axborot beradi. Shartnomada ko‘rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida yaratilgan intellektual mulk obyektlarini muhofaza qilish Buyurtmachi bilan yozma ravishda oldindan kelishilgan holda amalga oshiriladi.
27. Loyiha ijrochilari bilan tuziladigan mehnat shartnomasida qonunchilik hujjatlari hamda ushbu shartnoma shartlari asosida loyiha doirasida yaratiladigan intellektual mulk obyektlarini muhofaza qilinishini ta’minlashga doir band kiritilishi lozim.
28. Loyiha doirasida yaratilgan intellektual mulk obyektlari uchinchi tomonga beriladigan bo‘lsa, litsenzion kelishuv asosida berilishi va litsenzion kelishuvda texnologiya (ishlanma) muallif(lar)i, Ijrochi hamda uchinchi tomon o‘rtasida foyda taqsimlanishi ko‘rsatiladi.
29. Ushbu shartnoma bo‘yicha loyihani bajarilishi uchun sotib olingan 
asbob-uskunalar, qurilmalar ish bajarilgandan so‘ng Ijrochi balansida qoldiriladi. Moliya yilining oxirida har bir sotib olingan asbob-uskuna, qurilma va boshqalar bo‘yicha moliyaviy xarajati ko‘rsatilgan ro‘yxat Buyurtmachiga taqdim etiladi.
30. Ushbu shartnomaga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish yoki bekor qilish taraflarning kelishuviga binoan belgilangan tartibda yozma ravishda amalga oshiriladi. 
31. Ushbu shartnomani bajarilishi jarayonida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar muzokaralar o‘tkazish yo‘li bilan hal qilinadi. O‘zaro kelishuv ta’minlanmagan holda kelishmovchiliklar Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida hal qilinadi.
32. Taraflarning ushbu shartnomada nazarda tutilmagan munosabatlari O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari asosida tartibga solinadi.
33. Shartnomaning ilovalari uning ajralmas qismi hisoblanadi.
34. Shartnoma bo‘yicha loyihaning bajarilish muddati: 2022-yil ___-_______da boshlanadi va 202_-yil __-__________da yakunlanadi.
Mazkur shartnoma taraflar o‘rtasida imzolangan kundan e’tiboran kuchga kiradi va taraflar uchun majburiy bo‘ladi hamda taraflar o‘z majburiyatlarini bajargunga qadar amalda bo‘ladi.
35. Ushbu shartnoma shartnomaning har bir tarafi uchun teng yuridik kuchga ega bo‘lgan to‘rtta asl nusxada tuzildi. 1-nusxa Buyurtmachiga, 2-nusxa Ijrochiga, 3-nusxa Loyiha rahbariga va 4-nusxa Moliyalashtiruvchiga taqdim etiladi.

VIII. Taraflarning yuridik manzili va bank rekvizitlari
	Buyurtmachi
	Ijrochi

	O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi
100174, Toshkent sh., Olmazor t., Universitet ko‘chasi., 7 uy
Tel.: 71 256-47-80; 71 256-34-11
sh/h: 400110860262807014301254001
O‘z.R. Moliya vazirligi G‘aznachiligi
H/r № 23402 000 300 100 001 010 
MB XKKM BB Toshkent sh.
STIR:201 122 919    MFO:00014
STIR:305 166 715    MFO:84111


Vazir                                       I. Abduraxmonov
	 

Ijrochi tashkilot to‘g‘risida ma’lumot kiritiladi




Tashkilot rahbari 	                     F.I.Sh

	
Moliyalashtiruvchi
	Loyiha rahbari

	Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi
100174, Toshkent sh., Olmazor t., Universitet ko‘chasi., 7-uy
Tel.: 71 203-17-00 
sh/h: 302810860262737015401254002
O‘z.R. Moliya vazirligi G‘aznachiligi
H/r № 23402 000 300 100 001 010
MB XKKM BB Toshkent sh.
STIR:201 122 919    MFO:00014
STIR: 304 999 794

Ijro etuvchi direktor                        B. Oxunov
	


Loyiha rahbari to‘g‘risida ma’lumot kiritiladi



Loyiha rahbari                      F.I.Sh






	
	2022-yil ___-_____dagi _____-son shartnomaga 1-ilova



[bookmark: _GoBack]Shartnomaga muvofiq bajariladigan ishlarning 
KALENDAR REJASI

	T/r
	Amalga oshiriladigan ishlar*
(Loyihaning har bir yili bo‘yicha
oylar kesimida)
	Amalga oshirish/hisobotni taqdim etish muddati**
	Taqdim etiladigan hisobot shakli***

	Birinchi yil

	1.
	
	Yanvar
	

	2.
	
	Fevral
	

	3.
	
	Mart
	

	…
	
	...
	

	12.
	
	Dekabr
	

	13.
	Oraliq (yillik) hisobot taqdim etish
	Loyihaning birinchi yili yakunlangandan so‘ng keyingi yilning 
15 kunligida
	Oraliq (yillik) hisobot

	Ikkinchi yil

	1.
	
	Yanvar
	

	2.
	
	Fevral
	

	3.
	
	Mart
	

	…
	
	...
	

	12.
	
	Dekabr
	

	13.
	Yakuniy hisobot taqdim etish
	Loyihaning yakunlanish yilida yakunlangan vaqtdan so‘ng 15 kunlik muddatda
	Yakuniy hisobot (loyiha yakunlangan bo‘lsa)


Izoh: *Loyihaning kalendar rejasida amalga oshiriladigan ishlar mazkur loyiha bo‘yicha tadqiqot shakli, 
ilmiy-tadqiqot natijalari hamda olingan natijalarni sinovdan o‘tkazish tadbirlari e’lon matniga muvofiq ravishda 
va to‘liq hajmda aks ettirilishi lozim. Shuningdek, kalendar rejada tadqiqot natijalari bo‘yicha nufuzli ilmiy jurnallarda va Web of Science hamda Scopus ma’lumotlar bazasida indeksatsiyalangan jurnallarda chop etiladigan maqolalar soni va ularni chop etish muddatlarini aniq ko‘rsatish talab etiladi.
**Loyiha doirasida amalga oshiriladigan ilmiy-tadqiqot ishlari oylar kesimida aniq va izchil ketma-ketlikda bayon etiliishi lozim.
***Imzolangan shartnomaga muvofiq loyiha boshlangan oydan boshlab izchil ketma-ketlikda ko‘rsatiladi.


	Buyurtmachi 
	Ijrochi

	
	

	
	

	Vazir                                             I. Abduraxmonov
	Tashkilot rahbari               _________ F.I.Sh

	
	

	
	

	
	Loyiha rahbari:                 _________ F.I.Sh

	
	

	
	




